Numer zapytania Z61/21/1

Tytut zapytania Zapytanie ofertowe_dostawa i montaz grafik do biura RSL o/tédz
Kupiec prowadzacy: Buba, Aleksandra

gsec;t;)liolﬁggztﬁl;zc;xva 00 SR Buba, Aleksandra

Data ztozenia: 2024-11-07 17:18:37

Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

. . 2024-11-08 09:00:00
przyjmowania ofert:

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2024-11-15 23:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2024-11-15 12:00:00

Zatgczniki tak

Tres¢ zapytania
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Dzieh Dobry,

Dla potrzeb aranzacji powierzchni biurowej nowego biura oddziatu ROHLIG SUUS Logistics w todzi poszukujemy
dostawcy grafik i elementéw dekoracyjnych.

Ponizej w tresci zapytania w zostaty wyszczegdlnione wszystkie zaplanowane w biurach elementy grafik. Do
kazdej z wymienionych pozycji wyceny w zatacznikach dotgczone sg rysunki szczegétowe uwzgledniajace réwniez
specyfikacje materiatowa. Dostawa niezbednych plikéw graficznych po stronie Zamawiajgcego (RSL). Prosze o
zapoznanie sie z legenda i trescig opiséw na rysunkach. Kazda grafika/zestaw grafik to osobna pozycja do
wyceny. Dla potrzeb zapytania ofertowego poprosze o wycene zgodnie z wymiarami przedstawionymi na
rysunkach, pomiar z natury na péZniejszym etapie po wstepnej weryfikacji nadestanych ofert. Prosze o
uwzglednienie kosztéw montazu w poszczegdlnych pozycjach wyceny. Termin realizacji (dostawy i rozpoczecia
montazy) - wstepnie nalezy przyjac¢ ok potowy grudnia br. - do potwierdzenia/ustalenia na pézniejszym etapie.
Montaz mozliwy réwniez etapami - do ustalenia po wyborze dostawcy.

W przypadku pytan prosze o kontakt poprzez platforme zakupowa.

O nas:

jesteSmy najwiekszym polskim operatorem logistycznym, silng firmg rodzinng o miedzynarodowej skali. Wielka
wage przyktadamy do partnerskich relacji biznesowych, odpowiedzialnego dziatania i zrdwnowazonego rozwoju.
Jestesmy laureatem programu Best Managed Companies Poland 2023 organizowanego przez firme doradcza
Deloitte. Jury docenito naszg jako$¢ zarzadzania, czyli m.in. kulture organizacyjna, podejscie do kwestii rozwoju
czy wspoétdziatania.

Jestesmy partnerem biznesowym gwarantujgcym nie tylko wiarygodng i stabilng wspétprace, ale rowniez
nieustajacy rozwoj i nowe wyzwania. Obecnie rozwijamy sie zaréwno na rynku krajowym, jak rowniez prowadzimy
ekspansje w Europie Srodkowo-Wschodniej.

Niniejsze Zapytanie ofertowe (RFP) zostato skierowane do Panstwa oraz do otwartej grupy Dostawcéw.

Wszelkie informacje przekazywane przez Rohlig Suus Logistics SA do Panstwa oraz przez Panstwa do Rohlig Suus
Logistics SA w ramach niniejszego postepowania powinny by¢ traktowane jako poufne i nie moga by¢ w zaden
sposob rozpowszechniane i uzywane w innym celu niz do przygotowania ofert i udziatu w biezgcym postepowaniu
zakupowym.

Pozdrawiam,
Aleksandra Buba

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty

1. OGOLNE WARUNKI ZAKUPOW.pdf

2. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE.pdf

3. ESG Self-assessment form.xIsx

4. Formularz samooceny ESG.xlsx

5. 07_0 Grafiki A3 RSL £6dz 07_10_24.pdf

6. 08 Grafiki A2 RSL £6dz 07_10 2024.pdf

7. 11_1 AW_AlParter_Grafiki RSL £6dz 07_11_24.pdf

8. 11 1 AW AlPietro Grafiki RSL £6dz 07_11_24.pdf
PRODUKTY

Lp. ——— Sl os¢ IS sakupows
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1. WO01_parter Al 1 komplet Wykonczenie

biura - ustugi

2. WO02_parter Al 1 szt V\(ykonczenlg
B biura - ustugi

B8 WO03_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

4. W04 parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

3. WO05_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

6. WO06_parter Al 1 komplet Wykonhczenie
B biura - ustugi

Wykonczenie

7. WO7_parter Al 1 komplet biura - ustugi
8. WO08_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

Wykonczenie

9. WO09_parter Al 1 komplet biura - ustugi
10. W10 parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

11. W11_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

12. W12_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

13. W13 _parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

14. W14_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

15. W15 parter Al 1 szt V\(ykonczeme:
B biura - ustugi

16. W16_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

17. W17_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

18. W18_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

19. W19 parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

20. W20 _parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

21. W21_parter Al 1 komplet Wykonczenie
biura - ustugi

Wykonczenie

22. W22 parter Al 1 komplet biura - ustugi
23. W23 parter Al 1 komplet \é\(ykonczemg
iura - ustugi

24. W24_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

25. W25 parter Al 1 szt V\(ykonczemg
B biura - ustugi

26. W26 _parter Al 1 komplet Wykonczenie

biura - ustugi
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27. W27 parter Al 1 komplet Wykonczenie

biura - ustugi

28. W28 parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

29. W29_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

30. W29A _parter Al 1 komplet Wykonczenie
N biura - ustugi

31. W30_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

32. W31_parter Al 1 komplet Wykonczenie
- biura - ustugi

Wykonczenie

33. W32 _parter Al 1 komplet biura - ustugi
34. W33_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

Wykonczenie

35. W34 _parter Al 1 komplet biura - ustugi
36. W35_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

37. W36 _parter Al 1 komplet V\(ykonczenlg
B biura - ustugi

38. W37_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

BO8 W38 _parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

40. W39_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

41. W40_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

42. W41_parter Al 1 ustuga Wykonczenie
B biura - ustugi

43, W41A parter Al 1 ustuga V\(ykonczenlg
- biura - ustugi

44, W42_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

45, W43 parter Al 1 szt V\(ykonczemg
B biura - ustugi

Wykonczenie

46. W44 parter Al 1 komplet biura - ustugi
47. W45 parter Al 1 komplet Wykonczenie
biura - ustugi

Wykonczenie

48. W46_parter Al 1 komplet biura - ustugi
49. W47 parter Al 1 komplet Wykonczenie
biura - ustugi

50. W48_parter Al 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

51. W49 parter Al 1 komplet Wykonczenie
biura - ustugi

2. W50 _parter Al 1 komplet Wykonczenie

biura - ustugi
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Wykonczenie

53. W51 parter Al 1 komplet biura - ustugi
54. W52 _parter Al 1 komplet \é\{zl::ncuzslz];
55. WO01_pietro Al 1 komplet \é\{zl::ncuzjl?;
56. WO02_pietro Al 1 komplet \é\{zlr(;)ncuzsigéel
57. WO03_pietro Al 1 komplet \tI)\{l)J/lr(;)ncqu(iS;
58. W04 pietro Al 1 komplet \é\{zl:;)nif;g;
59. WO05_pietro Al 1 szt. \é\{z':;ncuzjl?;
60. WO06_pietro Al 1 komplet \é\{zl:;mcuz;S;
61. WO07_pietro Al 1 komplet \é\{zl:é)ncljzsigéel
62. W08 _pietro Al 1 komplet \é\{t)jl::ncuzsehr};el
63. W09 _pietro Al 1 komplet \é\{zlr(;mcuzs%;
64. W10_pietro Al 1 szt. \t’)\g':ao”cuzjﬂéel
65. W11 pietro Al 1 komplet \é\{zl::n%z;g;
66. W12 pietro Al 1 komplet \é\{zlr(:ncuzjl?;
67. W13 pietro Al 1 komplet \é\{zlr(;)ncuz;S;
68. W14 pietro Al 1 komplet \é\{zl::ncuzs%‘;
69. W15 pietro Al 1 komplet \é\{zl::ncuzslz];
70. W16 pietro Al 1 komplet \é\{b/lr(;)ncuzs?l?;
71. W17 pietro Al 1 komplet \é\{zl::ncuzjf{};
72. W18 pietro Al 1 komplet \é\{zlr(;ncuzjl?;
73. W19 pietro Al 1 komplet \é\{zl:;nzz;g;
74. W20 _pietro Al 1 komplet \é\{z':;ncuzjl?;
75. W21 pietro Al 1 komplet \é\{zl:;)ncljzseﬁg_l
76. W22 pietro Al 1 komplet \é\{zl:;)ncuzjg;
77. W23 pietro Al 1 komplet \é\{zl::ncuzsehr}éel
78. W24 pietro Al 1 komplet Wykonczenie

biura - ustugi
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Wykonczenie

79. W25 pietro Al 1 komplet biura - ustugi
80. W26B_pietro Al 1 szt. \é\{zl::ncuzslz];
81. W27B_pietro Al 1 szt. \gzlr(;mcuzseh?;
82. W28 pietro Al 1 komplet \é\{zlr(:ncuzsigéel
83. W29 pietro Al 1 komplet \tI)\{l)J/lr(;)ncqu(iS;
84. W30 _pietro Al 1 komplet \é\{zl:;)nif;g;
85. W31 pietro Al 1 komplet \é\{z':;ncuzjl?;
86. W32 pietro Al 1 komplet \é\{zl:;mcuz;S;
87. W33 pietro Al 1 komplet \é\{zl:é)ncljzsigéel
88. W34 pietro Al 1 komplet \é\{t)jl::ncuzsehr};el
89. W35 _pietro Al 1 komplet \é\{zlr(;)ncuzs%;
90. W36 _pietro Al 1 komplet \é\{zl::ncuzsehrjéel
91. W37 _pietro Al 1 komplet \é\{zl::n%z;g;
92. W38 pietro Al 1 komplet \é\{zlr(:ncuzjl?;
93. W39 pietro Al 1 komplet \é\{zlr(;)ncuz;S;
94. W40 _pietro Al 1 komplet \é\{zl::ncuzs%‘;
95. W41 pietro Al 1 komplet \é\{zl::ncuzslz];
96. W42 pietro Al 1 komplet \é\{b/lr(;)ncuzs?l?;
97. W43 pietro Al 1 komplet \é\{zl::ncuzjf{};
98. W44 pietro Al 1 komplet \é\{zlr(;ncuzjl?;
99. W45 pietro Al 1 komplet \é\{zl:;nzz;g;
100. W46 _pietro Al 1 komplet \é\{z':;ncuzjl?;
101. W47 pietro Al 1 komplet \é\ler(ao”cuzse,f{]‘;
102. W48 pietro Al 1 komplet \é\{zl:;)ncuzjg;
103. W49 pietro Al 1 komplet ZYZ':;’”?;S;
104. W50_pietro Al 1 komplet Wykonczenie

biura - ustugi
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Wykonczenie

105. W51 pietro Al 1 komplet biura - ustugi
. Wykonczenie

106. W52 _pietro Al 1 komplet biura - ustugi
i Wykonczenie

107. W53 pietro Al 1 komplet biura - ustugi
. Wykonczenie

108. W54 pietro Al 1 komplet biura - ustugi
i Wykonczenie

1009. W55 _pietro Al 1 komplet biura - ustugi
110. WO1_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
- biura - ustugi

. Wykonczenie

111. WO02_biuro A2 1 komplet biura - ustugi
112. WO03_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
- biura - ustugi

113. W04 _biuro A2 1 komplet Wykonczenie
- biura - ustugi

114. WO5_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
- biura - ustugi

115. WO06_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

116. WO07_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

117. WO08_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
- biura - ustugi

118. W09_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

119. W10_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

120. W11_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

121. W12_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

122. W13_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

123. W14_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

124. W15_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

125. W16_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
biura - ustugi

. Wykonczenie

126. W17 _biuro A2 1 komplet biura - ustugi
127. W18_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
biura - ustugi

128. W19_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
B biura - ustugi

129. W20_biuro A2 1 komplet Wykonczenie
biura - ustugi

130. W21 biuro A2 1 komplet Wykonczenie

biura - ustugi
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Wykonczenie

131. W22 biuro A2 1 komplet . .
N biura - ustugi

132. WO1 biuro A3 1 szt V\(ykonczenlg
N biura - ustugi

133. W02_biuro A3 1 komplet Wykonczenie
- biura - ustugi

134, WO03_biuro A3 1 komplet Wykonczenie
N biura - ustugi

135. W04 _biuro A3 1 komplet Wykonczenie
N biura - ustugi

136. WO05_biuro A3 1 komplet Wykonczenie
biura - ustugi

137. WO06_biuro A3 1 komplet Wykonczenie
N biura - ustugi

138. W08_biuro A3 1 komplet Wykonczenie
biura - ustugi

139. W09 biuro A3 1 ustuga Wykonczemg
N biura - ustugi

140. W10_biuro A3 1 ustuga Wykonczenie
- biura - ustugi

141. W11_biuro A3 1 komplet \k/)\(ykonczemg
N iura - ustugi

142. W12_biuro A3 1 komplet Wykonczenie
biura - ustugi

143. Pomiar z natury 1 ustuga Wykonczenie
biura - ustugi

144. Koszty dostawy./dojazdu/transportu 1 ustuga Wykonczenie

biura - ustugi

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium

1. Termin ptatnosci: 30 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji
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SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych

Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwdl na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych
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